6/52/15-552 VE-h9/2015.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

MZ: 6418/15.

Amely létrejött egyrészt **Budaörs Város Önkormányzata**, mint megrendelő (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, képviseli a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján: Zolnai Márton út-és mélyépítési osztályvezető) a továbbiakban: a Megrendelő, másrészt a **PUHI-TÁRNOK út- és Hídépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2461 Tárnok, 7-es főút 24. km, Fehérvári út 34., cégszám: Cg. 13-09-061982, adószám: ~~24421760-2-13~~ 10420540-2-13, számlavezető bank: K&H Bank Zrt., bankszámlaszám: ~~10402166-49545453-48491016~~ 10403136-12005571-00000000, képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető

Budaörs MÁV buszforduló forgalomtechnikai átalakítása

Vállalkozói díj:

1.194.960,- Ft + a teljesítés napján érvényes Áfa azaz egymillió-százkilencvennégyezer-kilencszázhatvan forint + a teljesítés napján érvényes Áfa, egy összegű átalányáron.

Teljesítési határidő: megrendelés aláírását követő 40. nap. Előteljesítés lehetséges.

Elszámolás módja:

A műszaki előírásoknak megfelelően, komplett, egy összegben, átalányáron.

Számlázás:

Számla benyújtásának feltétele: **Megrendelő** által igazolt teljesítés.

A számlát kérjük Budaörs Város Önkormányzat 2040 Budaörs, Szabadság út 134. adószám: 15730105-2-13 nevére kiállítani.

Fizetési mód:

A jogszerűen benyújtott számla ellenértékének 30 napon belüli átutalásával.

Vállalkozó kijelenti, hogy az árajánlatot a helyszín ismeretében tette.
Az átadás-átvételi eljárás során megállapított hiányokat, hibákat **Vállalkozó** 15 napon belül köteles kijavítani. Köteles továbbá a **Megrendelő** által a sikeres átadás-átvételt követő 1 éven belül írásban bejelentett egyéb szavatossági igényeket megvizsgálni, és arra 3 napon belül írásban nyilatkozni. Hibás teljesítés esetén **Megrendelő** az ellenszol-

gáltatás arányos részét visszatarthatja, jogosult a hiba kijavítására póthatáridőt tűzni, vagy a visszatartott összegből a hibákat kijavíttatni.
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha az általa vállalt teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke 5.000 Ft/nap, melyet a **Megrendelő** jogosult az esedékes számlából levonni.
Jelen megrendelés kizárólag az ajánlati felhívással, és a nyertes árajánlattal együtt érvényes!

Jelen megrendelés kizárólag az ajánlati felhívással, és a nyertes árajánlattal együtt érvényes!

Budaörs, 2015. 08.04.

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

Budaörs Város Önkormányzata
Megrendelő
Zolnai Márton
út-és mélyépítési osztályvezető

PUHI-TÁRNOK út- és Hídépítő Kft.
Vállalkozó
Somogyi Lajos
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi Iroda
2015.07.30.