ÖNK/52/2016 - 361

EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről

Budaörs Város Önkormányzata
(székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053; képviseli Wittinghoff Tamás polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

HVD közös ajánlattevők
Hajdú és Társai Kft.
(Cg.: 01-09-738449; székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.; adószám: 10678736-2-41; képviseli: Hajdú Zsolt ügyvezető),
VIANOVA 87 Zrt.
(Cg.: 01-10-045558; székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.; adószám: 13839129-2-43; képviseli: Szőke Attila Antal vezérigazgató),
Deponátor Kft.
(Cg.: 13-09-060268; székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 13.; adószám: 10238433-2-13; képviseli: Schubert István vezető tisztségviselő),

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Budaörs Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában levő utakon út- és közműépítési, felújítási munkák elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keret megállapodás keretén belül" tárgyában nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött keretmegállapodás megkötése céljából.

Ajánlatkérő a Kbt. előírásainak megfelelően hirdetményt adott fel az a Közbeszerzési Értesítőben, amely KÉ 15992/2014 iktatási szám alatt, 2014. augusztus hó 15. napján jelent meg.

A fenti közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő a HVD Konzorcium lett.

Felek rögzítik, hogy a fenti eljárás eredményeképpen Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő 2014. év október hónap 14. napján kötöttek egymással vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján Ajánlatkérő 2016. év június hónap 13. napján kért ajánlatot a HVD Konzorciumtól – írásbeli konzultáció keretében - az alábbi munkálatok kapcsán:

„Budaörs Város területén mélyépítési feladatok elvégzése – III"

A HVD Konzorcium 2016. év június hónap 16. napján adta meg ajánlatát.

Vállalkozó a Keretszerződés mellékletét képező egységár gyűjteményt Ajánlatában - Megrendelő felhívására, a Kbt. 110 § (3) bekezdés b) pontja szerint - kiegészítette. Megrendelő a beérkezett ajánlatot elfogadja.

Megrendelő a HVD Konzorciummal az alkalmazandó Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően megkötött Keretszerződés alapján a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák megvalósítása érdekében köti meg a jelen egyedi vállalkozási szerződést a Keretszerződés szerinti feltételekkel és az abban szereplő nyertes Ajánlattevővel.

1. Szerződés tárgya, teljesítési határidői, szerződést biztosító mellékkötelezettségek és számlázás

1.1. A jelen szerződés tárgya a mellékelt ajánlat alapján a „Budaörs Város területén mélyépítési feladatok elvégzése – III" megvalósítása, mely az alábbi munkaterületeket foglalja magában:

I. SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSOK engedélyköteles munkák (fordított ÁFA)
Víztorony utca nyomott szennyvízvezeték kiváltása DN200-as szennyvíz közcsatorna építése II. ütem (4-15 aknák között)

Tervező: TRI-PLÁN Stúdió Kft.
Terv megnevezése: Budaörs, Víztorony utca (Nefelejcs u. – Víztorony u. 7. sz. között) „ny12" jelű nyomott szennyvízvezeték kiváltása DN200-as szennyvíz közcsatorna építése
Tervszám: 1/2013.

Tárgya: A Nefelejcs utcai park építése során a tervben szereplő nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása a 4-es jelű aknáig megvalósult. Jelen, II. ütemben megvalósuló beruházás során a 4-15. jelű aknák közötti, 65 fm szennyvízcsatorna szakasz épül meg.

Főbb mennyiségek: 65 fm DN 200 PVC U (SN-8) gravitációs közcsatorna építés a meglévő szennyvízcsatorna megszüntetésével
8 fm DN 160 PVC U bekötőcsatorna építés

Teljesítési HI: *munkaterület átadást követő* ***30 nap***
Számlázás: *50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla*
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keret-megállapodás szerint
Jótállás: *24 hónap*

II. ÚT-ÉS VÍZÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK közműépítéssel engedély köteles munkák (fordított ÁFA)

1. Budaörs, Halom utca építése

tervező:	Út-Irány Bt. (1124 Budapest, Vércse utca 31.)
terv elnevezése:	Budaörs, Halom utca (Farkasréti út – Gesztenye utca között)
tervszám:	2012/592
tervező:	TRIAUT Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8.I/3.)
terv elnevezése:	„Budaörs, Halom utca (Gesztenye utca között - Farkasréti út) Útépítési és csapadékvíz elvezetési egyesített terv – Vízépítés"
tervszám:	2012/592-M

tárgya: Az útalap nélküli utcában a teljes pályaszerkezetű teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, kétoldali járdával. A meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcsatorna kerül kialakításra. A beruházást szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkák előzik meg.

Főbb mennyiségek: hossza: 252 fm
burkolatszélesség: 4,20 m
járda hossza: 427 m
járda szélessége: 1,0 m
csapadékcsatorna átmérője, hossza:
Ø20 KG-PVC:25 fm
Ø30 KG-PVC:169 fm

Teljesítési HI: *munkaterület átadást követő 60 nap*
Számlázás: *50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla*
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keret-megállapodás szerint
Jótállás: *24 hónap*

2. Budaörs, Gesztenye utca építése

tervező: Út-Irány Bt. (1124 Budapest, Vércse utca 31.)
terv elnevezése: „Budaörs , Gesztenye utca (Kökény utcától végig)"
tervszám: 2012/591

tervező: TRIAUT Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8.I/3.)
terv elnevezése: „Budaörs , Gesztenye utca (Kökény utcától végig) Útépítési és csapadékvíz elvezetési egyesített terv – Vízépítés"
tervszám: 2012/590

tárgya: Az útalap nélküli utcában a teljes pályaszerkezetű teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, járdával. A meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcsatorna kerül kialakításra. A beruházást szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkák előzik meg.

Főbb mennyiségek: hossza: 270 fm
burkolatszélesség: 3,00 m
járda hossza: 104 m
járda szélessége: 1,0 m
csapadékcsatorna átmérője, hossza:
Ø20 KG-PVC:70 fm
Ø30 KG-PVC:142 fm

Teljesítési HI: *munkaterület átadást követő 60 nap*
Számlázás: *50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla*
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keret-megállapodás szerint
Jótállás: *24 hónap*

3. Budaörs, Széles utca építése

tervező: MIKROLINE Kft. (1204 Budapest, Eperjes utca 46. 4/14.)

terv elnevezése: „Budaörs, Széles utca (Szabadság út – Baross Gábor u. közötti szakasz) útépítési-forgalomtechnikai- és csapadékvíz elvezetési egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv"

tervszám: ML. 251/02/2012

tárgya: Az utca Szabadság út - Baross utca közötti szakaszán teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, párhuzamos parkolósávval. A meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcsatorna kerül kialakításra. A beruházást szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkák előzik meg.

Főbb mennyiségek: hossza: 370 fm
burkolatszélesség: 4,50 m
párhuzamos parkolóhelyek száma: 40 db
csapadékcsatorna átmérője, hossza:
Ø20 KG-PVC:373 fm
Ø30 KG-PVC:364 fm
Ø40 KG-PVC:17 fm

Teljesítési HI: *munkaterület átadást követő 60 nap*
Számlázás: *50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla*
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keret-megállapodás szerint
Jótállás: 24 *hónap*

4. Szüret utca 8170/6 hrsz. mellett támfalépítés

tervező: Tordas Mérnöki Iroda Bt. (2463 Tordas, Szabadság út 150.)
terv elnevezése: „Budaörs Szüret utca - 8170/6 hrsz. / gabion támfalépítés engedélyezési és kiviteli terve"

tervszám: 86/2014

tárgya: A közterület melletti partfal megtámasztására gabion támfal épül

Főbb mennyiségek: hossza: 29 fm

Teljesítési HI: *munkaterület átadást követő 60 nap*
Számlázás: *50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla*
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keret-megállapodás szerint
Jótállás: *24 hónap*

5. Víztorony u. 5. szám mellett támfalépítés

tervező: GeoExpert Geotechnikai tervező és szakértő Kft.
terv elnevezése: „Vasbeton támfal kiviteli terve Budaörs, Víztorony utca 5."

tárgya: A közterület melletti partfal megtámasztására VB. támfal épül

Főbb mennyiségek: hossza: 8,3 fm

Teljesítési HI: *munkaterület átadást követő 60 nap*
Számlázás: *50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla*
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keret-megállapodás szerint
Jótállás: *24 hónap*

1.2. Kezdési határidő: a munkaterület Vállalkozó részére történő átadása.

Befejezési határidő: a fentebb részletezettek szerint.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés 1.3, 1.4 pontjában foglalt rendelkezések ismeretében és tudomásul vételével köti meg jelen Egyedi Szerződést.

2. A vállalási díj

Szerződő felek a szerződésben rögzített generálvállalkozói feladatok ellenértékét mindösszesen:

Nettó ár: 266 990 814,- Ft
27 % Áfa: 72.087.519,- Ft
bruttó ár: 339 078 333,- Ft

azaz: nettó kétszázhatvanhatmillió-kilencszázkilencvenezer-nyolcszáztizennégy (bruttó háromszázharminckilencezer-hetvennyolcezer-háromszázharminchárom forint összegben határozzák meg.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalma a dokumentációban részletezettek szerint tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a alapján fordított adózás hatálya alá,a lentiekben az Áfa, valamint az bruttó érték indikatíve került feltüntetésre.

Teljesítési és jótállási biztosítékok nyújtására a Keretszerződés 12. pontja szerint történik.

A jótállási biztosíték az egyes munkaterületek vonatkozásában – amennyiben azt pénzben teljesítették - a jótállási időtartam lejártát követő 30 napon belül jár vissza Vállalkozó részére.

3. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a teljesítést követően a Megrendelő képviselője által kiadott teljesítés igazolása alapján a fentiekben részletezettek szerint jogosult résszámlát/végszámlát benyújtani, amelyet Megrendelő a Kbt-ben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.

Végszámla: sikeres műszaki átadás-átvétel ellenében.

4. Egyéb

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített munkálatok elvégzéséhez szükséges tervek, alaprajzok és egyéb információk birtokában van, Megrendelő ezzel kapcsolatosan teljeskörű tájékoztatással látta el.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vállalkozási keretszerződésben foglaltak az irányadóak. Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet- ütemterv
2. sz. melléklet - Közbeszerzési eljárás dokumentumai, benne többek között: eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció
3. sz. melléklet - nyertes ajánlat
4. sz melléklet felelősségbiztosítási szerződés (Keretszerződés 11.11 pontja)

Budapest, 2016. év ..... hó ..... napján

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

.....

Megrendelő
Budaörs Város Önkormányzata
képv. Wittinghoff Tamás
polgármester

Hajdú és Társai Kft.
1031 Áldomás u. 22.
40.

.....

Hajdú és Társai Kft.
(Cg.: 01-09-738449; székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.; adószám: 10678736-2-41; képviseli: Hajdú Zsolt ügyvezető)

VIANOVA 87 KÖZMŰ - ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRt.

.....

VIANOVA 87 Zrt.
(Cg.: 01-10-045558; székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.; adószám: 13839129-2-43; képviseli: Szőke Attila Antal vezérigazgató),

DEPONÁTOR KFT.
Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.
12012008-00117532-00100004
Adószám: 10238433-2-13
22.

.....

Deponátor Kft.
(Cg.: 13-09-060268; székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 13.; adószám: 10238433-2-13; képviseli: Schubert István vezető tisztségviselő),

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:

.....

2016 JÚL. 15.