Ö 152/2015- 557

EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről a

Budaörs Város Önkormányzata
(székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053; képviseli Wittinghoff Tamás polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

HVD közös ajánlattevők
Hajdú és Társai Kft.
(Cg.: 01-09-738449; székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.; adószám: 10678736-2-41; képviseli: Hajdú Zsolt ügyvezető),
VIANOVA 87 Zrt.
(Cg.: 01-10-045558; székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.; adószám: 13839129-2-43; képviseli: Szőke Attila Antal vezérigazgató),
Deponátor Kft.
(Cg.: 13-09-060268; székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 13.; adószám: 10238433-2-13; képviseli: Schubert István vezető tisztségviselő),

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Budaörs Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában levő utakon út- és közműépítési, felújítási munkák elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keret megállapodás keretén belül" tárgyában nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött keretmegállapodás megkötése céljából.

Ajánlatkérő a Kbt. előírásainak megfelelően hirdetményt adott fel az a Közbeszerzési Értesítőben, amely KÉ 15992/2014 iktatási szám alatt, 2014. augusztus hó 15. napján jelent meg.

A fenti közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő a HVD Konzorcium lett.

Felek rögzítik, hogy a fenti eljárás eredményeképpen Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő 2014. év október hónap 14. napján kötöttek egymással vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján Ajánlatkérő 2015. év június hónap 19. napján kért ajánlatot a HVD Konzorciumtól – írásbeli konzultáció keretében - az alábbi munkálatok kapcsán:
„Budaörs Város területén mélyépítési feladatok elvégzése – I"
A HVD Konzorcium 2015. év június hónap 24. napján adta meg ajánlatát.

Vállalkozó a Keretszerződés mellékletét képező egységár gyűjteményt Ajánlatában - Megrendelő felhívására, a Kbt. 110 § (3) bekezdés b) pontja szerint - kiegészítette. Megrendelő a beérkezett ajánlatot elfogadja.

Megrendelő a HVD Konzorciummal az alkalmazandó Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően megkötött Keretszerződés alapján a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák megvalósítása érdekében köti meg a jelen egyedi vállalkozási szerződést a Keretszerződés szerinti feltételekkel és az abban szereplő nyertes Ajánlattevővel.

1. Szerződés tárgya, teljesítési határidői, szerződést biztosító mellékkötelezettségek és számlázás

1.1. A jelen szerződés tárgya a mellékelt ajánlat alapján a „Budaörs Város területén mélyépítési feladatok elvégzése – I" megvalósítása, mely az alábbi munkaterületeket foglalja magában:

I. SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSOK engedélyköteles munkák (fordított ÁFA)

Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció

Teljesítési határidő: munkaterület átadást követő 75 nap.
Számlázás: 50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla.
Felelősségbiztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keretmegállapodás szerint.
Jótállás:24 hónap

II. ÚTÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK közműépítéssel engedély köteles munkák (fordított ÁFA)

Kálvária utca út, csapadékvíz elvezetés a 0+000 – 0+265 szelvények között

Teljesítési határidő: munkaterület átadást követő 75 nap.
Számlázás: 50 % teljesítést követően egy rész-számla, hiány hibamentes teljesítést követően egy végszámla.
Felelősség biztosítás, kötbér, teljesítési biztosíték keretmegállapodás szerint.
Jótállás:24 hónap

1.2. Kezdési határidő: a munkaterület Vállalkozó részére történő átadása.

Befejezési határidő: a fentebb részletezettek szerint.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés 1.3, 1.4 pontjában foglalt rendelkezések ismeretében és tudomásul vételével köti meg jelen Egyedi Szerződést.

2. A vállalási díj

Szerződő felek a szerződésben rögzített generálvállalkozói feladatok ellenértékét mindösszesen:

Nettó ár: 175.515.949 Ft,

azaz: százhetvenötmillió-ötszáztizenötezer-kilencszáznegyvenkilenc forint összegben határozzák meg.

Felek megállapodnak abban, hogy 5% mértékű tartalékkeret a keretszerződés alapján kerül felhasználásra és elszámolásra.

Munkaterületenként megbontva:

Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció
nettó ár 47.182.862 Ft
5 % tartalékkeret: 2.359.143 Ft

Kálvária utca út, csapadékvíz elvezetés a 0+000 – 0+265 szelvények között
nettó ár 125.973.944 Ft

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalma a dokumentációban részletezettek szerint tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a alapján fordított adózás hatálya alá,a lentiekben az Áfa, valamint az bruttó érték indikatíve került feltüntetésre.

Teljesítési és jótállási biztosítékok nyújtására a Keretszerződés 12. pontja szerint történik.

A jótállási biztosíték az egyes munkaterületek vonatkozásában – amennyiben azt pénzben teljesítették - a jótállási időtartam lejártát követő 30 napon belül jár vissza Vállalkozó részére.

3. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a teljesítést követően a Megrendelő képviselője által kiadott teljesítés igazolása alapján a fentiekben részletezettek szerint jogosult résszámlát/végszámlát benyújtani, amelyet Megrendelő a Kbt-ben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.

Végszámla: sikeres műszaki átadás-átvétel ellenében.

4. Egyéb

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített munkálatok elvégzéséhez szükséges tervek, alaprajzok és egyéb információk birtokában van, Megrendelő ezzel kapcsolatosan teljeskörű tájékoztatással látta el.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vállalkozási keretszerződésben foglaltak az irányadóak. Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. sz. melléklet- ütemterv

2. sz. melléklet - Közbeszerzési eljárás dokumentumai, benne többek között: eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció
3. sz. melléklet - nyertes ajánlat
4. sz melléklet felelősségbiztosítási szerződés (Keretszerződés 11.11 pontja)

Budapest, 2015. év július hó napján

BUDAÖRS VÁROS ÁLLAMPOLGÁRMESTERE
2015 AUG 03.

Megrendelő
Budaörs Város Önkormányzata
képv. Wittinghoff Tamás
polgármester

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:

2015.07.30.

Hajdu és Társai KFT.
1031 Áldomás u. 22.
36.

Hajdú és Társai Kft.
(Cg.: 01-09-738449; székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.; adószám: 10678736-2-41; képviseli: Hajdú Zsolt ügyvezető)

VIANOVA 87 Közmű- és Útépítő Zrt. 5.

VIANOVA 87 Zrt.
(Cg.: 01-10-045558; székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.; adószám: 13839129-2-43; képviseli: Szőke Attila Antal vezérigazgató),

DEPONÁTOR KFT. Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73. 12012008-00117532-00100004 Adószám: 10238433-2-13 16.

Deponátor Kft.
(Cg.: 13-09-060268; székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 13.; adószám: 10238433-2-13; képviseli: Schubert István vezető tisztségviselő),