BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰSZAKI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA
2040 BUDAÖRS, Szabadság út 134.
Tel: 06-23/447-878
Fax: 06-23/447-891

ÖNK SZ 2018-425

OTP Budaörsi Fiókja 11784009-15390053

ető:

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Budaörs Város Önkormányzat
címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
adószám: 15730105-2-13,)
képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester nevében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről:

PELIKÁN Kft.
Székhely: 1164 Budapest, Cinke u. 21/a.
cégszám: Cg 01-09-678419
számlavezető bank: Budapest Bank Rt.
bankszámlaszám: 10103056-47313100-01000004
adószám: 11822062-2-42
Cégvezető: Gondos Géza (vezető tervező eng. szám: VZ-T, k.sz. 01-5862) ügyvezető, mint Tervező (továbbiakban: Tervező)

Szerződés tárgya:
A **Tervező** 2018. június 11-én kelt, mellékelt árajánlata alapján, a *„Budaörs, Felsőhatár u. – Tűzkőhegy u. csatornázás* tárgyú kiviteli terv FKI-KHO: 5664-12/2016. számú, 2018. június 30. napjáig hatályos vízjogi létesítési engedélyeinek módosításhoz a tervek szükséges mellékletekkel történő benyújtása a hatósághoz, az engedélyek meghosszabbítása kapcsán szükséges hiánypótlások teljesítése.

Vállalási ár:
Nettó 200.000,- Ft + a teljesítés idején hatályos ÁFA, azaz kétszázezer forint + a teljesítés idején hatályos ÁFA forint.

Teljesítési határidők:
- A **kiviteli tervek**, és az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások **benyújtása az engedélyezéshez szükséges példányban a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával:** a legutoljára kiadott nyilatkozat kiadásától számított **5 nap.**
- **Az engedélyek jogerőre emelkedését követően, a jogerős engedélyekben foglaltak –** Megrendelővel **egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált helyszínrajzok** Megrendelőnek **történő átadása:** hatósági határozat jogerő kézhezvételét követő **5 nap.**

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

Számlázás ütemezése
- 1. rész-számla
  összeg: nettó tervezési díj 85%-a = 170.000,-Ft+ÁFA
  benyújtás feltétele: **kiviteli tervek**, és az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások **benyújtása az engedélyezéshez szükséges példányban a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával, valamint ennek a ténynek** Megrendelő **részéről történő igazolása.**

Végszámla:

összeg: nettó tervezési díj 15%-a = 30.000,-Ft+ÁFA

benyújtás feltétele **Az engedélyek jogerőre emelkedését követően, a jogerős engedélyekben foglaltak** – Megrendelővel **egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált helyszínrajzok** Megrendelőnek **8 pld-ban történő átadása, valamint ennek a ténynek** Megrendelő **részéről történő igazolása.**

Tervező a **Megrendelő** teljesítésigazolása alapján jogosult számlát kiállítani.
Megrendelő részéről teljesítés igazolásra jogosult: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető.

Fizetés módja, határideje:
Megrendelő a tervezői díjat, **Budapest Bank Rt-nél** vezetett, **10103056-47313100-01000004** számlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint és módon kiállított, Megrendelő által előzetesen ellenőrzött számlája alapján a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.
A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.

Átláthatóság
Tervező az Nvt. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelősége megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Tervező az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot **2017. 06. 06**. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

Jelen szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes!

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján:

Budaörs, 2018. június 02.

Budaörs Város Önkormányzat
Megrendelő
Zolnai Márton
út, - és mélyépítési osztályvezető

Budapest, 2018. június 10.

PELIKÁN Kft.
Tervező
Gondos Géza
ügyvezető

PELIKÁN KFT.
1164 Bp., Cinke u. 21/a.
Tel.: 400-0275, 06- 30-9335-120
Adószám: 11822062-2-42
BBRT: 10103056-48409700-00000006

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:
2018.06.28.