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TERVEZESI ES FELHASZNALASI
SZERZODES

mely létrejdtt egyrészrSl Budabrs Viros Onkormdnyzata (cime: 2040 Budaérs, Szabadsdg 0t 134.
adoszam: 15730105-2-13., képviseli Budadrs Véaros Onkormanyzata Képvisel§-testilletének
kotelezettségvallalds, pénziigyl ellenjegyz€s, teljesités igazolasa, érvényesités, utalvanyozds, és
adatszolgéltatds rendjérd] szold 8/2013. szdmi Gazdilkodasi Szabdlyzata alapjan: Zolnai Mérton 1it-és
melyépitési osztdlyvezetd) mint Megrendeld (tovabbiakban Megrendeld),

masrészr6l a Pannon Engineering Mérnoki Iroda Kift., székhely: 2040 Budaérs, Véroské u. 10.,
szamla-vezetd bank: K&H Bank, szdmlaszdm:10401093-50526581-54561001, adoszdm:23072044-2-
13, cégjegyzékszdm: 13-09-142974, tigyvezetd: Kiss Csaba (ligyveretS igazgatd, mint Tervezd
(tovébbiakban Tervezd) kézott (tovibbiakban Szerzéd6 Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeklcel jott 1étre:

1. A szerzddés targya

Budadérs, Stefdnia utca (tépitési és csapadékviz elvezetési egyesitett (engedélyezési és kiviteli
szintil) terveinek elkészitése

Megrendelé megrendeli, Tervezé elvallalja Budadrs, Stefinia utca wtépitési és csapadékviz
elvezetési  generdltervezésben  torténé  egyesitett  (engedélyezési-, és  kiviteh)
tervdokumentacidjanak elkészitését jelen szerzbdésben rogzitett tartalommal.

Tervezé az 1. pontban vallalt kdtelezettségét a szerzddés. szerint, a jogszabilyokban tovibba
szakmai dijszabasokban meghatérozott tartalommal (killéndsen: szabvényokra hivatkozés, -
elektronikus dwg formétumban is - 4razatlan koliségvetés, tételes Tervezdi koltségbecslés,
digitdlis formdtumban is, tételek tartalma) minddsszesen 8 + az engedélyezéshez sziikséges
példanyban kételes teljesitent.

2. Tervezd koteles kozremlkodni a kivitelezd kivalasztasdra irdnyuld kozbeszerzési eljaras
elkésztéschen és annak lefolviatdsaban, melynek sordn:

- az eljaras sordn felmeriillé kérdések tisztazasa érdekében, a kivitelez kivalasztisara irdnyulo
kGzbeszerzési eljaras Ajanlatkérgjének (tovdbbiakban: Ajinlatkérd) irdsban tovabbitoit
megkeresésére, a megkeresésben rigzitett valaszadasi hataridére, ennek hidnyaban legkésdbb
amegkeresés kézhezvételét kovetd 3 napon belill, érdemi valaszt ad,

~  az Ajinlatkérd eljardsban felmeriil§ miiszaki kérdéseire, az Ajanlatkéré irdsban tovabbitott
megkeresésére, a megkeresésben rogzitett valaszaddsi hatéridére, ennek hisnydban legkéstbb
a megkeresés kézhezvételét kdvetd 3 napon beliil érdemi véleményl ad,

- esetleges jogorvoslati eljdrdsban Ajanlatkérd pernyertességének elsegitése céljabél a
tervezési feladat szakértGjeként Ajanlatkérd irdsban adott utasitdsédban lefrtak szerint
kdzremiikddik,

Tervezd kotelezi magdt arra, hogy a kivitelezés kozben, szakdgak szerint, a kivitelezdssel
kapcsolatos érdemi észrevételeket — a felmeriilt kérdés kézhezvételét kovetd 3 munkanapon beliil-
frasban érdemben megvalaszolja, a teljesités elfogadasa céljabdl meghivotiként részt vesz az
atadas-atvételi eljardson, valamint a kivitelezés garancilis bejardsain, tovabba utofelillvizsgalati
eljarasan,

Y



3. Szerz8dd felek az 1-2. pontban meghatdrozott rész-feladatok teljesitési hataridejét az aldbbiak
szerint hatdrozzak meg:

3.1 Megrendel6 részére engedélyezési szintll terv bemutatdsa 1 példanyban leszallitva:
legkés6bb a szerzédés 1étrejottének napjat kdvetd 2016. aprilis 20. napon, Megrendelé 4ltal
jévéhagyott tervdokumentdcié hatdsighoz torténé benytjtdsa, és ennek hitelt érdeml
igazoldsa legkésébb 2016. méjus 31-ig.

3.2 Engedélyek jogerbre emelkedését kovetben, a jogerds engedélyekben foglaltak —
Megrendeldvel egyezietett modon torténé — atvezetése, és az igy aktualizalt tervek alapul
vételével a Lkivitelezésre irdnyulé épitési beruhdzas ajanlatkérési dokumentacid

Megrendeldnek torténd dtadasa: hatdsdgi hatdrozat jogerére emelkedését kivetd 20 napon
belil.

Tervezé Megrendel6 el6zetes irasbeli jévahagyasa alapjan elSteljesitésre jogosult.

Tervezé kiteles a terveket, illetve a dokumentumokat munkakézi éllapotban Megrendelével — a
Megrendelé végleges jévahagydsdig -~ folyamatosan egyeztetni.

A 3. pont szerinti teljesitési hatirid6kbe bele szdmit a Megrendeld Altal észrevételezett hibak és
hidnyossagok potlasanak ideje.

Tervez6, a Megrendel6i észrevételek alapjan véglegesitett dokumentaciokat illetve az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz0l6 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 1. mellékletéhen
foglaltaknak megfelel§ tartalmi véglegesitett kiviteli tervet, drazatlan és drazott koltségvetési
kifrassal egyiitt kbteles szolgaltatni,

4. Tervezdi dij

4.1 Tervezét az 1-2. pontban megjeldlt feladatok szerzOdésszeril teljesités esetén, a szerzBdés
elvilaszthatatlan részét képezd mellékletként csatolt nyertes ajénlatban részletezett
dijszamitas alapul vételével az aldbbi Tervezdi dfj illeti meg:

Netté  1.570.000,- Ft + a teljesités idején hatdlyos AFA, azaz netté Egymillié-Gtszdzhetvenezer
forint + a teljesftés idején hatdlyos AFA forint illeti meg, amelynek kiegyenlitése az aldbbiak szerint
torténik.

4.2, Szerzodé felek megéllapodnak abban, hogy a Tervezdi dij magéban foglalja
A.) a 11. pontban részletezett kizarolagos felhaszndlasi jog ellenértdkét,

B.) a szerzédésszer( teljesités érdekében felmertld valamennyi koltséget és munka dijat,

kiléndsen:
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¢ kozmilegyeztetések elvégzése, és azok dijai

o geodéziai szintl felmérés elkészitése

» Utépitési — és forgalomtechnikai tervrész elkészitése

¢ csapadékviz elvezetési tervrész elkészitése

» fénytechnikai mérés, és kdzvilagitds korszertisitési terv efkészitése

e tulajdoni lapok és hivatalos helyszinrajzok beszerzése

» engedélyeztetésben vald részvétel

o lakosségi férumokon, valamint lakossdgi, 6nkorményzati képvisel8i egyeztetéseken vald
részvétel

¢ tervek Snkormdnyzati célokra vald felhasznélashoz tervezdi engedély

e drazatlan kéltségvetés elkészitése

e tdteles tervezdi kiltségbecslés elkészitése

e tervek Snkorményzati célokra valé felhasznalashoz tervez6i engedély

4.3.  Szamldzas Utemezése:

1. rész-szamla
dsszeg: netto tervezési dij 70%-a,-Ft + AFA
benyijtis feltétele: Megrendel6 altal jévahagyott kdzmlegyeztetett Gtépitési, &s
csapadekviz elvezetési terv I pld-ban MegrendelGnek leszéllitisa és az engedélyezéshez

sziikséges példanyszdmban bepyjtasa a hatdsdgokhoz és ennck hitelt érdemld igazolasa

2. rész-szamla
Bsszeg: nettd tervezési dij 15%-a,-Ft + AFA
benyuijtas feltétele: utépitési engedélyekben eldirtak dtvezetése az engedély jogerSre

o

emelkedését kvetden és ennek Megrendel8 altali jovahagydsa

3. rész-szamla (végszamla)
Bsszeg: nettd tervezési dij 15%-a,-Ft + AFA
benyijtas feltétele: a vizjogi, ¢s egyéb szakdgi engedélyekben elbirtak terven vald
‘atvezetése az engedély jogerfre emelkedését kdvetGen és ennek Megrendel$ 4ltali
jovéhagyasa valamint ennek alapjan 8 példany nyomtatott formatumban, és 1 példiny
digitalis formatumban a kivitelezésre iranyuld épitési beruhazds ajanlatkérési

L

dokumentcidjdnak 4taddsa és e ténynek Megrendeld részérdl torténd igazolisa

5. Fizetési feliételek:

5.1.Tervezé a 4.1. pontban régzitett Tervezdi dijra vonatkozd, 4.3. pont szerinti részszamlAit és
végszamlit Megrendelé teljesités igazoldsa alapjin jogosult benyljtani, mely alapjdn az
ellenszolgéltatast Megrendelé kizirdlag Tervezd felé 30 naptiri napon belill teljesiti, erre
tekintettel Szerzédé felek rogzitik, hogy az engedményezést jelen jogiigylettel dsszefliggéshen
kizarjik.



6. Szerz6d6 felek jogai és kitelezettségei:

6.1.  Megrendel§ a tervezés sordn a Tervezd részérdl kért adatokat, intézkedéseket, déntéseket,
annak kézhezvételétSl szamitott 8 munkanapon beliil biztositja, megteszi és meghozza. Megrendeld a
jbhiszemiiség és tisztesség kivetelményeinek figyelembe vételével, valamint a Szerzodo felek kozotti
egytittmikGdés betartdsdval kiteles Tervezd szamira a terv elkészitéséhez, illetve az altala vallalt
egyéb szolgdltatasok teljesitéséhez sziikséges minden adatot, tényt, informéciét, felvilagositast
megadni.

6.2.  Megrendeld jogosult a Tervezd altal elkészitett és dtadott tervrészleteket atvizsgilni és az
azzal kapesolatos dllaspontjardl, a tervezéssel szemben tamasztott kivetelményeirdl Tervezdt a terv
modositasa érdekében irisban tijékoztatni.

6.3.  Megrendel§ jogosult a tervezési munkékat, annak el6rehaladésat folyamatosan ellendrizni a
Szerz6do felek Altal kdlcsdndsen egyeztetett helyen és id&pontban,

64. Tervezd koteles a szerzddésben megjeldlt tervek elkészitése sordn a legnagyobb
koriiltekintéssel, Tervezdi gondossaggal eljarni és a leggazdasdgosabb megolddsokat alkalmazni,

6.5. Tervezd a tervezést és a szilkség szerinti tervmbdositist a Megrendelé utasitisai szerint
koteles végezni. Tervezd koteles Megrendeldt haladéktalanul téjékoztatni, ha Megrendelé olyan
utasitast ad, amely ellentétes a jogszabalyckkal, az épitkezésre vonatkozd hatdsdgi engedélyekkel,
vagy amelynek teljesitése az élet- és vagyonbiztonsigot veszélyeztetné. Amennyiben a Megrendeld
az utasitast a tijékoztatas ellenére fenntartja, Tervezd jogosult annak teljesitését megtagadni. Tervezd
a tervezés alatt tovabba figyelmezteti Megrendelst, ha célszeriitlen utasitast ad, vagy alkalmatlan
anyagot kivan felhasznalni.

6.6.  Tervezé az épitési engedélyezési és a kiviteli terv készitése sorfn koteles a hatdsdgi
egyeztetéseket lefolytatni és a szerzddésben villalt szilkséges szakhatdsdgi hozzdjarulasokat,
nyilatkozatokat beszerezni. Megrendeld jelen szerzddés alairasaval meghatalmazza Tervezdt, hogy
nevében a fent megeldlt engedélyek, hozzdjarulasok beszerzése sordn a  hatdsdgoknal,
kdzmiivallalatokndl eljarjon.

6.7.  Tervezd koteles az épitési engedélyezési eljaras soran Megrendelével egylittmiikidni.

6.8.  Tervezd kiteles a tervdokumentacidt a szerzddés léirejdttelcor hatdlyban 16v6, a tervezésre
vonatkozé eldirdsok (szabviny, szabalyzat) figyelembevételével, a megoldis modjat specidlisan
szabdlyozd elbirdasoknak megfelelden elkésziten.

7. Tervezé szerzbdésszegést kovet el, ha

o/ a jelen szerzdésben meghatarozott teljesitési hatdrid6k tekintetében neki felr6haté
okbdl késedelembe esik;

1/ hibasan teljesit;

¢/ a szerz6dés neki felréhatd okbol meghivsul;

d/ tervezdi hibat kivet el;
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7. 1.

8.1.

8.2,

10.

11.

¢/ egyéb, jogszabilyban vagy jelen megéllapodasban eldirt kitelezettségének, neki
felrohatd okbdl nem tesz eleget. :

Tervezdi hibanak szamit _kiilé')n('isen, ha:
a/ valamely épitési feladat a kiviteli tervben nem szerepel;
b/ mindaz, amit a jogszabély vagy jelen megallapodés annak mindsit.

Amennyiben Tervezd neki felrdhatd okbdl a rész- vagy véghataridét elmulasztja, Ggy naponta a
vonatkozd részszamla bruttd 0,5 %-dnak megfeleld kotbért koteles fizetni, minden megkezdett
nap késedelmes napnak szamit. A kotbér maximalis mértéke a nettd tervezési dij 20 %-a.
Megrendelt jogosult a kétbér Ssszegét az esedékes részszamldba beszamitani.

‘Amennyiben jelen szerzddés a Tervezdnek felrdhatd okbdl meghidsul, a Tervezd koteles a bruttd

Tervezfi dij 20%-dnak megfeleld Osszeg kotbért és a szerzddés meghidsuldsa miatt
Megrendelonél felmeriilt kdrokat megfizetni,

Szerz6dd felek megillapodnak, hogy a 10 munkanapot meghalad6 tervszallitisi késedelmet a
Tervezd érdelkorében felmeriild meghitsulasi oknalk tekintik.

Szerzddd felek megallapodnak, hogy abban az esetben, ha Megrendeld a szerzddéstdl vagy egy
részét8l eldll, melyre a KépviselG-testiletének dintése alapjan jogosult, Megrendeld a
Tervezdnel meptériti — kblesdnds elszdmolds alapjan - az elvégzett, munkarész ellenértékét. A
munkarész (készilltségi hinyad) elvégzésének megltélésénél az eldkészitési, eszmel és
megjelenitett munkdakat egyarant figyelembe kell venni. A megsziintetési kéltségek szdmitisdnak
alapja a tervezési folvamat megsziintetéséig elkészitett tervek dija.

Amennyiben Megrendeld a Tervezdi dijat a szerzédésben megjellt hataridén beliil nem
egyenliti ki, gy késedelmes teljesitése esetén Tervezd a Ptk 6:48.§ (1) bekezdésben
meghatarozott mérték{i késedelmi kamatra jogosult,

Tervezd szavatol azért, hogy a jelen szerzddés alapjin szolgiltatott miivekben, esetleges
modositasaiban  foglalt megoldasckra harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
megvalositast és a szolgaltatott mi fethasznalast akadédlyoznd, vagy amelynek alapjan harmadik
személy barmely jogefimen dijazast, vagy ldartéritést kovetethetne. Tervezé az atadas keltétl
szavatol azért, hogy a jelen szerzddés alapjdn Megrendeld iltal clfogadott és Tervezd altal
szolgéltatott végleges mivek alkalmasalk a jelen szerz6désben rogzitett célra.

Terverd jelen srzerzidés aldirdsdval a szerzddés targyat képezd mivek felhasznildsdra
Megrendelének tertileti korlatozas nélkiili, hatirozatlan idStartamra sz6l6, harmadik személynek
dtengedhetd, korlatozdsmentes, kizardlagos felhaszndlasi jogot enged. E jog keretében, a
Megrendel§ jogosult a szerzddés targyat képzd milveket vagy armak részleteit a Budadrsi
Polgarmesteri Hivatalon beliil prezentacios — killonOsen dekoracio, szemlélietés, bemuiatas -
illetve Onkorményzati célokra - killéndsen: kivitelezés, pdlyazati célok, lakossigl forumok,
publikdcidk stb. korlatozas nélkiil felhaszndlni, a digitdlis formdban 4tadott &lloményt vagy
annak részét elektronikus eszkézon tarolni, régziteni, a rdgzitésrdl korldtlan szdmil mdsolatot
késziteni, nyomtatni, szerkeszteni, tovibbtervezni, tdolgozni, harmadik személyeknek a mivelet
e célbdl atadni, az atdolgozott mii alapjan kivitelezési munkikat teljesiteni. Megrendel
hozzdjarul, hogy Tervezé az atadott és elfogadott terveket publikalja. ‘



12, Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddéssel kapesolatos vitds kérdéseket
elsédlegesen egymas kozétt, peren kivili egyeztetés keretében kisérlik meg rendezni. A peren
kiviili egyezsée eclmaraddsa esetére Szerz6dd felek az ingatlan fekvése szerinti birdsdg
kizérdlagos illetékességét kdtik ki.

13. A szerz8dés tekinfetében :

Megrendeld részérdl jognyilatkozat-tételre és teljesitésigazoldsra is jogosult:
Név: Ut-és mélyépitési osztaly vezetéie

Cim: anETREE——

Tel/Fax: i

Megrendeld részérél kapcsolattarté:
Név: Zolnai Méarton Gt-és mélyépités osztalyvezetd
Hameori Endre (tligyi Ggyintéz

Cim:
Tel/Fax:
E-mail:

Tervezd részérél kapesolattartd:

Név: Kiss Csaba

Cim: ARSI
Tel/Fax: N

e-mail:

A szerzédésben nem szabalyozoit kérdésekben a szerzfdés 1étrejdttének napjén hatilyos Ptk,
valamint a szerzdi jogrdl szole 1999, évi LXXVI torvény rendelkezéset az irdnyaddk.

Jelen szerzédés harom eredeti példanyban keriil aldfrasra.

Szerzddd felek aldfrdsra jogosult képviseldi a fenti szerzddést elolvastik, kzdsen értelmeztél, s mint
akaratukkal és jognyilatkozataiklkal mindenben megegyezdt —jovahagyélag alirtak.
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Budaérs Viros Onkormanyzat Pannon Engineering Mérnoki Iroda Kft.
Képv.: Zolnai Marton tt-és mélyépitési Képv.: Kiss Csaba ligyvezeté
osztalyvezetd Megbizott
Megrendeld

Megrendeld részrél pénzitgyi ellenjegyz:
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