



B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási kft.
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
☎: 06-23-420-151/25 📠: 06-23-420-151



E-mail: kocsis.sandor@btg.hu

✉: 2041 Budaörs, Pf. 57.

Ajánlatok a felmért utcákról.

Keret: Közzszolgáltatási Szerződés 101 514,95

Készítette: B.T.G. KFT

Budaörs, 2010. 07. 05.



Hegyalja u. megsüllyedt nyomvonal ideiglenes murvás
terítése 10cm vastagságban, tömörítése
Csatornaépítés után. 400m² felületen. Meredek útszakasz javítása
felületkezeléssel 175m x3,3m felületen



Javítása bruttó 2,687.000Ft



Málna u. vízmosásos, nehezen járható 199m x3m szakaszának
javítása a- martaszfalt felületkezeléssel
b-hidegaszfalt burkolat építés v-profil útszelvény



Javítása a- bruttó 1.977.625Ft
b- bruttó 3.947.662Ft



Zúzmara u.

371m x 3,5m széles, kátyús, útbeszakadások, pókhálós
repedések és padkaleszakadások miatt nagy felületű
kátyúzás javasolt 4cm vastagságban.



Javítása bruttó 9.089.500Ft



Tárogató u.

Sáros, vízmosásos, esőben járhatatlan utca, sok lakó.
Javítása útalap építéssel, hidegaszfalt technológiával
ajánlott. 230m x 3,5m



Javítása bruttó 5.262.000Ft



Hurok u.

Meredek utca, a kátyúk összeérnek, nagy felületű kátyúzás
javasolt. 195m x 3,3m



Javítása bruttó 4.504.500Ft



Ciklámen u.

Murvás utca, vízmosásos, kátyús. Felületkezelt mart aszfaltos javítása ajánlott. 98m x 3,5m




Javítása martaszfaltos technológiával bruttó 1.131.900Ft



Ózike u.

Sáros-murvás utca, murva terítése javasolt a kis lejtőszög és a célforgalom végett. 200m x 3m



Javítása murvaterítéses technológiával bruttó 1.380.000Ft



Törökugrató u.

Mart aszfalt technológiával készült burkolat, mely csatorna
-fektetés óta kikátyúsodott, megsüllyedt több helyen.

Javítása nagy felületű kátyúzással ajánlott. 310m x 3,3m



Javítása bruttó 7.161.000Ft



Gereblye u.

Régi aszfaltút, mely megsüllyedt, kigödrösödött, víz alámosta.
Nagy felületű kátyúzása ajánlott. 100m x 3,5m



Javítása bruttó 2.450.500Ft



Merengő u. (Cserebogár utcától közíg határig)
Kátyús, megsüllyedt útszakasz, nagy felületű kátyúzása
javasolt. 130m x 3,5m



Javítása hidegaszfaltos technológiával bruttó 2.934.500Ft



Kapa u.

Murvás-sáros utca, többen laknak az utcában.

Murvázás javasolt. 140m x 3,5m



Javítása bruttó 1.127.000Ft



Cserebogár u. felső szakasz

Régi makadám utca, összeérnek a kátyúk, felgyűrődött felület.

Nagy felületű kátyúzás javasolt. 70m x 3,3m



Javítása bruttó 1,617.000Ft



Csalit u víznyelőnél hidegaszfalt kereszteződés erősítés
45m x 8,9m



Javítása bruttó 2,603.250Ft



Berkenye u.

Vasóti talpfás utca, meredek. Sok az állandó lakó és a Turista házhoz is ez az út vezet. Hidegaszfalt javasolt.

277m x 2,8m



Javítása hidegaszfaltos technológiával bruttó 5,070.485Ft

